



	<p style="text-align: center;">Sekretariat</p> <p style="text-align: right;">Esther Kuhn - Steiner</p> <p style="text-align: right;">Tel. 044 / 261 12 62 E-mail: pkhvz@bluewin.ch Post: Pfarrhaus Unterstrass Kinkelstrasse 21 CH-8006 Zürich</p>
--	--

Beitragsgesuch

Kirchgemeinde _____ E-Mail _____

Kontaktperson _____ E-Mail _____

Gegenstand des Gesuchs _____

Bauvorhaben (Kurzbeschreibung) _____

Beilagen (J/N) _____

- Auslöser für Bauvorhaben
- Schadenfall / Schadenbehebung
 - Massnahmen zur Werterhaltung im Gebäudeinnern
 - Massnahmen zur Werterhaltung am Gebäudeäusseren
 - Haustechnik
 - Sonstiges _____

Projektverfasser & Planungsteam _____ E-Mail _____

Zuständigkeiten _____ Beilagen (J/N)

Für Projektierung: _____

Für Kreditierung: _____

Für Ausführung: _____

Für Rechnungswesen: _____

Auszahlungskonto: _____

Beiträge / Subventionen _____ Beilagen (J/N)

Von wem? _____

Wie viel? _____

Baubeschrieb / Geplante Massnahmen

Beilagen (J/N)

Projektpläne / Photos (Im Falle einer Baubewilligung unerlässlich) Beilagen (J/N)

Kostenvoranschlag _____ CHF/€ _____

Beilagen (J/N) _____ CHF/€ _____

_____ CHF/€ _____

_____ CHF/€ _____

_____ CHF/€ _____

_____ CHF/€ _____

_____ CHF/€ _____

_____ CHF/€ _____

Total Projektbudget _____ CHF/€ _____

Finanzierungsplan Eigenmittel CHF/€ _____

Beilagen (J/N) Projektbezogene Finanzierung / Fundraising CHF/€ _____

Beiträge politische Gemeinde CHF/€ _____

Kanton CHF/€ _____

Denkmalpflege CHF/€ _____

Stiftungen / Fonds / andere Hilfsorganisationen CHF/€ _____

Total vorhandene Mittel CHF/€ _____

Fehlbetrag CHF/€ _____

Total Finanzierung (wie Projektbudget) CHF/€ _____

Zeitplanung
Beilagen (J/N)

	2024	2025	2026
Erstellen von Planungsgrundlagen			
Ausschreibungsunterlagen			
Einholung und Vergleich der Offerten			
Arbeitsvergaben			
Bauliche Ausführung			
Zahlungsfälligkeit			
Fertigstellung			

Ort, Datum _____ Unterschrift _____

Gesuche bitte erst einreichen, wenn das Gesamtprojekt feststeht. Das gilt speziell dann, wenn es vorerst um eine erste Projektphase geht. Benötigt werden dann nicht nur die Gesamtkosten, sondern auch der Unterstützungsbedarf für das gesamte Projekt.